CIDADEDE
CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba e
Secretaria da Fazenda ﬁzﬁ
Departamento de Licitacdes e Compras

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/ 25
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 06/2024

Contrato de empreitada que entre si celebram a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA e a empresa
ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 44.892.693/0001-
40 sito a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas- Carapicuiba- SP, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal Sr. Jose Roberto Silva, portador do RG n°: 15.256.945-5 e CPF: 015.146.358-10,
e pela Secretéaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacdo Sra. Fabiana Fernanda Marques,
portadora do RG n°: 32.303.867-0 e do CPF: 295.759.378-56.

CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°. 66.748.955/0001-30, estabelecida & Rua Doutor Diogo de Faria, n° 1.202, Conj
42 e 43, Vila Mariana, Estado de S&do Paulo, na cidade de Sao Paulo, Telefone: (11) 5080-5353
legalmente aqui representada na forma de seu Contrato Social e alteracdes subsequentes e pelo
Senhor Geraldo de Melo Lemos, portador da cédula de identidade RG n°. 7954955 e do CPF/MF:
664.615.378-72.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.- O presente contrato tem por objeto a constru¢cdo da nova rede de canalizacdo do corrego
Cadaval, entre a Rua Monte Azul Paulista e a Rua Serra dos Cristais neste municipio, em
conformidade com o memorial descritivo dos servicos, Anexo | do edital da Concorréncia acima
citada, e a proposta da contratada, que séo partes integrantes desse Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA

2.1 - O prazo para a prestacdo dos servigos objeto da presente licitagdo serd de até 24 (vinte e
guatro) meses, a serem iniciados até 30 (trinta) dias apds o recebimento da Ordem de Servico,
expedida pela Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagcdo, podendo ser prorrogado nos
termos da lei n® 14.133/21 e suas alteragoes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1.- O regime de execucgdo do presente contrato sera na modalidade de execucao indireta, sob o
regime de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1.- O valor contratual, de acordo com 0s prec¢os unitarios que constam da proposta da Contratada
gue é parte integrante deste instrumento, para a execucdo dos servicos objeto deste contrato é de
R$ 24.399.000,00 (VINTE E QUATRO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS)
daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".
4.2 — No valor acima referido, estao inclusos; fornecimento de toda mdo-de-obra e demais insumos,

bem como todos os encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios e todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes do objeto do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 - A caucdo de garantia de execucado, devera ser depositada no prazo de até 72 horas pela
Contratada, no valor de R$ 1.219.950,00 (hum milhdo duzentos e dezenove mil, novecentos e
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cinquenta reais) correspondente a 5% (cinco por cento) do presente contrato, em qualquer uma das
modalidades previstas no artigo 96 da Lei Federal n° 14.133/21, o qual respondera pelo
inadimplemento das obrigacbes contratuais e por todas as multas que forem impostas pela
CONTRATANTE, para perfeita execucdo do objeto deste Contrato, o prazo de validade da caucédo
devera ser equivalente ao da vigéncia contratual.

5.1.1. — No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar o
reforco da caugéo, sendo que o ndo cumprimento do mesmo implicara a rescisdo automatica do
presente contrato, e retencdo de pagamentos.

5.1.2. — No caso de prorrogacao do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar
também a prorrogacgéo da caucdo de garantia do contrato, sendo que o ndo cumprimento do mesmo
implicara a rescisdo automatica do presente contrato.

5.2. — A garantia contratual somente serd liberada ou restituida apés a execucdo do contrato, apés
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao Departamento de Licitagbes e
Compras do Municipio de Carapicuiba.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1 — Para a presente contratacdo ndo havera reajuste dos precos pelo prazo de 12 meses, a partir
do 13° més os precos poderdo ser reajustados com base na variagdo do IPCA ou outro que venha
substitui-lo, tendo como data base a data do orgamento estimado.

6.2 - As hipéteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a legislacao
vigente e exigirdo detida andlise econémica para avaliagdo de eventual desequilibrio econémico-
financeiro do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES PAGAMENTO

7.1 - O pagamento sera efetuado em moeda corrente brasileira até 30 (trinta) dias corridos apés a
apresentagdo da fatura das obras/servigos executados medidos e aprovados pela Contratante,
acompanhados dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que atendidas as
condicbes para liberacéo das parcelas.

7.2.- O faturamento devera ser apresentado e protocolado em 02 (duas) vias, na sede da
contratante, nas dependéncias da Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacdo.

7.3. - A fiscalizacdo procedera as medi¢cdes mensais baseadas nas obras/servigos realizados, com
base nos precos unitérios previstos na proposta da contratada, para que se permita a elaborac¢do do
processo de faturamento.

7.4 - Nos casos de desembolso, estes, serdo realizados em parcelas mensais, decorrentes das
etapas fisicas executadas, respeitado o cronograma de desembolso previsto contratualmente.

7.5 - Para 0s casos em que as etapas fisicas executadas e atestadas sejam superiores aos valores
mensais previstos contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que tenha dotacéo
or¢camentaria e saldo financeiro para tal.

7.6 - O faturamento devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢fes e
forma de apresentacéo:

a) Nota fiscal com discriminacdo resumida das obras/servicos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, periodo de execucdo da etapa, nUmero do termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo
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engenheiro fiscal, acompanhado do laudo de controle tecnol6gico da obra, diario de obra do periodo
da medicdo, bem como os resultados dos ensaios realizados em cada etapa das obras/servicos.

b) Cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do ultimo recolhimento devido,
regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

c) Cépia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, do ultimo
recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou servico;

d) A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a regularidade junto ao:

0) INSS, através de matricula e/ou CND; e

(I FGTS/CAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o montante
correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medi¢céo sera descontado da
fatura do empreiteiro pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdéncia Social,
também pela Contratante.

7.7 - Todas as faturas seréo apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja: em reais
(R$), tanto os precos unitarios como seu valor total.

7.8 — Para o recebimento da ultima medicdo, além das exigéncias ja contidas no item 7.6 sera
necessario que a medicao esteja acompanhada do termo de recebimento provisorio, assinado pelas
partes (Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacdo e empresa contratada).

7.9 - Os valores que ndo forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de compensagao
financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua
efetivacao, calculados” pro rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

8.1. - A CONTRATADA devera prestar os servicos em conformidade com o descritivo dos servi¢os —
Anexo | do edital, que é parte integrante deste contrato, e ainda em conformidade com as clausulas
contratuais deste instrumento.

8.2. - Os servigos rejeitados pela fiscalizacdo, deverdo ser refeitos imediatamente, de modo que ndo
haja descontinuidade de nenhuma forma na sua execug&o.

8.3. - O objeto deste Contrato sera recebido por comissdo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pela boa execucado dos servicos, até o seu
definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE.

8.4. - Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto ser& recebido
provisoriamente pela Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacao, responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagcdo no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal execugéo, e,
definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias ap0s o recebimento provisério, em termo
circunstanciado, firmado pela Secretaria responsavel e a Contratada, salvo em casos excepcionais e
devidamente justificados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 - ACONTRATADA se obriga a:

(a) Assegurar a execucao do objeto deste Contrato;

(b) Executar, os servigos de sua responsabilidade de acordo com o Anexo | do edital;

(c) Permitir e facilitar a fiscalizacdo e/ou inspecdo dos servicos objeto deste Contrato, a qualquer
hora, devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos;
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(d) Fornecer todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenga seus agentes a
CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(e) Natificar a fiscaliza¢ao, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, qualquer fato
gque possa ocasionar a paralisacao dos servicos;

(f) Observar as normas de seguranca aplicveis aos servicos a serem prestados;

(g) Participar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢cdo que possa atrasar ou impedir
a conclusao do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(h) Manter as condi¢cfes de habilitacédo e qualificacéo exigidas no Edital que a este deu origem;

(i) Cumprir rigorosamente as condi¢des estabelecidas no anexo | do edital que faz parte integrante
deste instrumento.

(1) Cumprir as disposicdes contidas no artigo 429 da CLT e artigo 116 da lei n°® 14.133/2021.

9.2 - Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributéria, incidentes sobre os servi¢cos objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. - Séo obrigacdes da CONTRATANTE:

a) A expedicdo de Ordem de Servigco especifica para o inicio do servi¢o objeto do presente contrato,
com as especificagdes necessarias para a perfeita execugdo dos servigos. A expedicdo da ordem de
servigos ocorrera de acordo com a necessidade da Contratante.

b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servicos executados, verificando o
atendimento a descri¢do dos servicos e legislacao aplicavel.

c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condigdes e forma estabelecidas no presente contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

11.1. - A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacao,
fiscalizara a execugdo dos servicos, solicitando a CONTRATADA, sempre que achar conveniente,
informacg6es do seu andamento.

11.1.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 6rgao fiscalizador o direito de verificar
a perfeita execucdo do presente ajuste em todos os termos e condigdes.

11.1.2 - A acdo ou omissdao total ou parcial do érgao fiscalizador ndo eximirda a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o servico com toda cautela e boa técnica.

11.1.3. - Caberé a fiscalizacao exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial,
guanto a quantidade e qualidade dos servicos executados, fazendo cumprir a lei e as disposi¢des do
presente contrato.

11.1.4 - Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizagdo tomara
as providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a aplicacdo das penalidades previstas
no presente contrato e na Lei Federal n° 14.133/21.

11.1.5. A Fiscalizagdo por parte da Prefeitura ndo eximird ou reduzird em nenhuma hipétese a
responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo que néo indicada pela
Fiscalizacao.

C~LAUSULA~DECIMA SEGUNDA
DA SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DE SERVICOS.

12.1. — A sub-contratacdo, cessdo ou transferéncia total ou parcial dos servicos objeto do presente
contrato, somente serd permitida em casos excepcionais, desde que formalmente autorizada pelo
chefe do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, o sub-contratado ou sucessor devera
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possuir todos os requisitos de habilitacdo originalmente exigidos na concorréncia que deu origem ao
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execucao dos servicos objeto do presente
contrato ndo tera relacdo de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu vinculo de emprego Unica
e exclusivamente com a CONTRATADA.

13.2. - A CONTRATADA devera respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre
seguranca, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacdo devendo fornecer aos seus
empregados, quando necessério, uniformes e crachas de identificacao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. - A néo assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou a
desisténcia da proposta apos a fase de habilitagédo, caracteriza o descumprimento total da obrigagéo
assumida, ensejando a aplicacdo pelo Municipio, de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato ndo assinado.

14.2. - O atraso injustificado na prestacéo dos servigos contratados implica no pagamento de multa
de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor total atualizado do
servico em atraso, limitado até o 15° (décimo quinto) dia, apds o periodo podera ser considerada
inexecucéo total ou parcial do contrato.

14.3. - A inexecucao total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor total atualizado do contrato.

14.4. - A inexecucdo parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento),
calculada sobre o valor total atualizado do contrato.

14.5. - A aplicacdo de multa a ser determinada pela Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e
Habitagdo, ap0s regular procedimento que garanta a ampla defesa e contraditéria da empresa
inadimplente na forma da Lei, ndo exclui a possibilidade de aplicagdo de outras sanc¢des prevista nos
art. 155 e 156 da Lei 14.133/21 e alteragbes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da dotacdo orcamentaria de
n° 21.01.15.451.0006.4.4.90.51-99 (tesouro).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO
16.1.- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato, independentemente

de notificag@o ou interpelacgado judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de
indenizacdo de qualquer espécie, nos seguintes casos:

(@) guando for decretada sua faléncia;

(b) guando do requerimento de sua recuperacao judicial ou extrajudicial;

(©) guando, por qualguer outra razéo, for ela dissolvida;

(d) gquando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a
autorizacao prévia e expressa da CONTRATANTE.

(e) guando houver atraso na prestacéo dos servi¢cos pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos,

sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante.
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16.2. - A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicara na apuracdo de perdas e danos, sem embargo da aplicagdo das demais providéncias
legais cabiveis, previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n° 14.133/21 e suas alteracbes
subsequentes e ainda no Cédigo Civil Brasileiro.

16.3. - ACONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas expressas,
poderd rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos servicos realizados e
aprovados, relativos ao mesmo.

16.4. - Declarada a rescisdo do contrato, que vigorar4 a partir da data da sua declaracdo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e
efeitos, a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias, para um
s0 efeito legal.

Carapicuiba, 24 de janeiro de 2025.

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Jose Roberto Silva - Prefeito

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Fabiana Fernanda Marques - Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacdo

ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Geraldo de Melo Lemos - CONTRATADA

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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1. Memorial Descritivo

As obras de Construgdo da nova rede de drenagem do comego Cadaval, enfre a
Rua Monte Azul Paulista e a Rua Sema dos Cristais, Carapicuiba-SP, tem como objetivo
a adequagdo do sistemna de drenagem, cuja galeria principal tem apresentado problemas
de desmorcnamento em alguns trechos e obstrug@es em outros. Como a galeria & de
tubo fipe comugado de agdo, sem revestimento, atualmente apresenta problemas
estruturais, além dos problemas de insuficiéncia hidraulica. Assim, & proposta a execugdo
de novas linhas de drenagem iniciando no Comego Cadaval, junto a Rua Monte Azul
Paulista, com galeria retangular de concreto de segio 2,50mx2,00m, comprimento
€0,00m. Neste trecho ainda existe uma contribuigio proveniente da Av. Dr. Miguel Vieira
Femeira, galeria projetada também retamgular em concreto de segdo 2,50mx2,00m,
comprimento 73,00m. Estas galerias serfo interigadas na Caixa de Transigéo TR-1.02, a
partir da qual a galeria seguird em “Tunnel Liner" de diametro 3,20m, com se¢do acabada
em concreto projetado espessura 10cm, resultando numa se¢o acabada de ©3,00m,
comprimento de 416,00m. A partir do Shaft 1.10, a galeria projetada & retantular em
concreto de  segdo 3,50x2,50m, comprimento de 68,00m até a interligagdo na galeria
existente do Comego Cadaval, na Rua Senra dos Cristais. Para a galeria existente
devera ser verficada na execugio das obras, os frechos necessarios de recuperagao ou
desativagdo da mesma. Para a desativagdo devido os riscos de desmoronamentos, a
mesma devera ser preenchida com solo cimento ou outro material que garanta a sua
estabilidade e prevengao contra o risco de desabamento.

Para complementar as solugbes do sistema de drenagem dever@o ser
implantadas redes de microdrenagem com bocas de lobos e galerias em tubos conforme
indicado no projeto.

Resumidamente a galera principal tera uma extensdo de 544,00m e a linha
secudaria Av. Dr. Miguel Vieira Ferreira 73,00m.

Antes da execugdo das obras deverSo ser elaborados e aprovados os respectivos
projetos executivos.
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2. Descrigdo dos Servigos
Os servigos deverSo ser executados conforme o estabelecido no Projeto, Especificagies

e Padrbes da Prefeitura de Carapicuiba. Além do detalhamento do Projeto Executivo.

2.1. Projeto Executivo
Deverdo ser elaborados os projetos executivos e detalhamentos necessarios de todos os
elementos, indicados no projeto basico, de modo a gerar um conjunto de referéncia para

a execugdo das obras a serem executadas.

211 Diretrizes Gerais de Projeto

Os projetos deverdo ser elaborados conforme as diretrizes descritas a seguir e segundo
as demais diretrizes especificas. Todos os projetos e servigos dever@o ser elaborados
segundo a5 Mormas da ABNT e conforme os critérios indicados pela Prefeitura de

Carapicuiba.

21.2 Levantamento Topografico
Deverao ser efetuados oz levantamentos topograficos planialtimétrico complementares,
quando necessarios, para o detalhamento dos projetos na area de Intervengdo. Conforme

estabelecido na norma NBR 13133 da ABNT.

21.3 Sondagens de Reconhecimento
Deverao ser realizados furos de sondagens & percuss&o de simples reconhecimento com
medida da resisténcia a penetragdo dindmica “SPT", de metro em metro, de acordo com

a Norma NBR 6484/01 da ABNT. Conforme plano de sondagens a ser elaborado.

21.4 Estudo Hidrologico
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O estudo hidrologico devera ser executado segundo a metodologia de drenagem urbana:
determinagdo das bacias de drenagem ufilizando-se dados aerofotogramétricos; andlise
dos dados pluviométricos disponiveis; definigio dos tempos de recoméncia a adotar no

dimensicnamento de cada elemento de drenagem e as metodologias de calculos.

21.5 Projeto de Drenagem de .iguas Pluviais
Devera ser realizada a adequag&o do sistema de drenagem através do dimensionamento
das galerias de aguas pluviais, gque compdem o projeto basico de drenagem, conforme a

metodologia de Projeto de Drenagem Urbana.

21.6 Estudo Geotécnico

Devera ser realizado o estudo geotécnico e caracterizagio geologica da area, a partir da
planta de topografia atualizada, cadastro de interferéncias, pesquisa em campo e
sondagens de reconhecimento. Para que =zejam determinadas as providencias

necessarias e definida a metodologia executiva das galerias e “Tunnel Liner".

2A.7 Projeto de Estrutura

Deverao ser elaborados os projetos estruturais complementares, os quais dever@o ser
apresentados atraves de plantas de forma e amag&o.

Deverdo atender as nommas da ABNT. Deverfo ser elaborados os calculos estruturais

dos elementos de concreto.

21.8 Apresentacgio dos Projetos
Os servipos serdo apresentados em 3 (irés) vias, acompanhados dos respectivos

arquives eletronicos, formatados no Padrio ABNT.

2.2, Canteiro de Obras
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A instalagio do Canteiro de Obras serd através da locag8o de minima de 2 conteiners de
4,60m? cada, sendo que 1 dos conteiners sera destinado a administrag8o da obra e outro

para equipe técnica, durante os meses previstos para execugdo das obras.

23. Locacido da Obra
A locagdo da obra devera ser realizada de acordo com o Projeto, observando-se o eixo

de referéncia e apds a autorizagBo da Fiscalizagdo.

2.4. Limpeza, demoligbes e remogies
Devera ser executada a limpeza do temreno, inclusive a remogdo de cobertura vegetal,
acerto manual de taludes e as demoliges gue venham interferir na execugdo da obra,

além da remogéo de entulho existente e materiais provenientes das demoligbes.

2.5. Escavages, transporte de terra e reaterro

Deverio ser realizadas as escavagbes necessarias conforme as cotas de implantagdo do
Projeto, podendo ser manual ou mecdnica. Caso haja material excedente, o mesmo
devera ser transportado até bota-fora. Os trabalhos de escavagdo serdo iniciados apos a
conclusdo da limpeza do termeno natural.

A Contratada devera procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre o comércio
local e o trénsito de veiculos e pedestres.

Deverdo ser providenciados previamente os passadigos e desvios necessdrios, gue
devem ser executados devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias
das autoridades competentes ou Concessionarias dos senvigos de transporte.

Os servigos de corte deverdo ser executados com os eguipamentos julgados mais
convenientes pela CONTRATADA, em fungdo dos volumes e das distincias de

transporte, e deverao ser previamente submetidos & aprovagao do ORGAD competente.
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As escavapbes deverSo ser executadas de modo que sejam obedecidos os locais,
alinhamentos, dimensdes, formas e cotas estabelecidas no Projeto para as obras a que
se destinam. Antes de iniciar a escavagio, a Contratada realizarda e submetera a
aprovagao da Fiscalizagdo, um plano de sondagens para pesquisa de interferéncia no
local, para confirmar as interferéncias detectadas na fase de Projeto e identificar outras
porventura existentes. Tais procedimentos serSo necessarios, a fim de gue ndo sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, efc., e outros elementos ou estruturas
que estejam na zona atingida pela escavagdo ou area proxima & mesma. Exisindo outros
servigos plblicos, situados nos imites das areas de delimitagdo das valas, ficara sob a
responsabilidade da Contratada a ndo intemmupgdo dagueles servipos, até que os
respeciivos remanejamentos sejam autorizados.

As cavas para fundagdes ou outras partes da obra com cotas previstas abaixo do nivel do
solo seréo executadas em obediéncia rigorosa ao Projeto e de acordo com a natureza do
temreno encontrado.

As cavas com profundidades superiores a 1,50 m deverdio ser escoradas e, quando
houver necessidade, esgotadas, devendo-se tomar todo cuidado necessario para
seguranga dos operarios e da obra.

A escolha do tipo de escoramento a ser adotado depende da natureza do terreno e
demais condigdes locais, devendo atender a NBR-3061.

Os fundos das valas deverdo estar isentos de pedras soltas e detritos orgénicos.

Em principio, toda escavag8o devera ser executada por processo mecinico, exceto nos
seguintes casos onde a escavagio devera ser manual:

a. Proximidades das interferéncias cadastradas ou detectadas;

b. Regularizag&o de fundo de vala;

c. Cachimbos para execugdo de juntas nas tubulagtes;

d. Outros locais a critério da Fiscalizagio.
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Caso a escavagdo interfira com galerias, tubulagdes e outras instalagies existentes, a
Contratada executara o escoramento e sustentagdo das mesmas.

Os trabalhos de escavagio e remogo serSo executados de acordo com as seges
indicadas nos desenhos de Projeto e nas areas de empréstimo que eventualmente
venham a ser utilizadas.

Os materiais inadequados & compactagio e considerados ndo estaveis para suportar as
cargas requeridas serdo removidos. Esses materiais deverdo ser levados até bota-fora,
cuja localizagdo devera ser aprovada previamente pela Fiscalizaggo.

O fundo das escavagbes serd nivelado segundo as cotas indicadas mo Projeto,
permitindo-se pequena variagio, a critéric da Fiscalizag8o, abaixo da cota requerida, sem
que isto possa ser considerado para pagamento extra.

A terra proveniente das escavagbes sera removida para bota-fora, aprovado pela
Fiscalizag&o.

A Fiscalizagio devera ser informada guando as escavagbes estiverem completas, e
prontas para a inspeg@o. A FiscalizagBo indicara as condigbes de solo inadeguado,
quando houver.

A Fiscalizag8o orentara adequadamente os servigos de teraplenagem e determinara, se
considerar prudente e necessario, a escavagao além das dimensdes ou abaixo das cotas
indicadas nos desenhos de Projeto.

A terra escavada considerada aproveitavel para ser langada em atermo sera depositada
de forma adequada em locais indicados pela Fiscalizagdo e protegidos contra a ag&o das
chuvas.

Sera removida das areas de trabalho a terra escavada que se enquadre numa das
seguintes categorias:

a. Temainadequada para atemos;

b. Tema adequada e aceitavel, mas néo necessaria para o atemo;
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c. Toda terra que interfira com as operagbes ou com construgdes adjacentes.

Os servigos de escavagdo deverSo ser executados em faixa, de modo que o material em
uma faixa possa ser imediatamente langado e compactado em outras previamente
preparadas. Estas providéncias visam ndo s evitar exposigdo ao tempo, tanto do
material escavado como das faixas ja preparadas, mas também permitir melhor ritmo no
andamento dos trabalhos, evitando operagbes desnecessarias e tratamentos especiais.
Ma existéncia de escavages abaixo do nivel d'agua os materiais devero ser removidos
por métodos e equipamentos apropriados, previamente aprovados pela Fiscalizagdo.
Suas dimensbes serSo as minimas compativeis com a execugdo dos trabalhos, de
acordo com o critério da Fiscalizago.

As escavagdes deverdo ser executadas de forma que ndo exista solugio de
descontinuidade com a obra, de maneira a evitar erosdes ou deslizamentos que possam),
inclusive, vir a prejudicar senvigos proximos.

Quaisquer escavagbes executadas além dos limites estabelecidoz no Projeto, ou
quaisguer inclinagies dos taludes executadas a mais ou a menos daquelas indicadas no
Projete serdo comigidas pela COMTRATADA, sem nenhum “Gnus® para o
CONTRATANTE.

Todo o material proveniente de desmoronamento e deslizamentos, eventualmente
ocomidos por descuido da CONTRATADA, sera refirado e a segdo recomposta de acordo
com o Projeto, 8s suas expensas.

Somente o material escavado cujas caracteristicas satisfagam as especificagdes para
ufilizag@o em aterros, devera ser transportado para a sua constituigdo. A CONTRATADA
devera providenciar a caracterizagio desse material.

Se apds as escavagies apresentarem sobras de material, as mesmas deverSo ser
transportadas para local de estoque ou "bota-fora", podendo ser estocado em pilhas ou

devidamente espalhado, conforme determinagéo da FISCALIZAQ.E\O.
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Para atingir-se a conformagdo das segbes do Projeto, admitem-se as seguintes

tolerancias:

a. Variag8o nas cotas de greide projetado para ruas: mais ou menos 2 cm;

b. Variag8o nas cotas dos patamares: mais ou menos 5 cm;

c. Variagio maxima de largura: 20 em, para os limites dos patamares em planta, néo se
admitindo para menos.

Os= aterros efou reaterros somente devero ser iniciados apds as operagdes de limpeza

da area e liberagfo pela FISCALIZACAO das condigbes de fundacio dos mesmos.

Em areas de aterro, onde o solo original for constituido de material brejoso ou de baixo

indice de suporte, este devera ser previamente removido até atingir a profundidade onde

o material possua indice de suporte necessario para o langamento do aterro. Quando os

solos organicos estiverem com espessura elevada néo tomande recomendavel sua

extragBo em virtude dos custos elevados, os atermos construidos deverdo ter um projeto

alternative proposto pela CONTRATADA, para aprovagio do CONTRATANTE.

Os servipps de atemo compreendero, na execugdo pela CONTRATADA de

espalhamento, homogeneizagio, comegdo da umidade e acabamento de plataformas,

taludes, etc., com niveis e declividade indicados no Projeto.

Os aterros deverdo ser constituidos por materiais com caracteristicas uniformes, isentos

de matérias orgdnicas, micaceas efou diatomaceas, entulhos, blocos ou mataches e

material deletério. Material proveniente dos cortes devera ser removido para bota-fora.

Esta ufiizagio devera ser previamente aprovada pela FIECNJZA(;ED. Solos residuais

saproliticos devem ser utiizados com o menor manuseio possivel, ndo sendo

recomendado gradeamento para secagem. O material disponivel de melhor qualidade

deve ser utilizado preferencialmente na regido do talude, sendo os demais destinados ao

corpo do aterro.
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As atividades de espalhamento e compactag8o serSo executadas com os equipamentos
julgados mais convenientes, pela CONTRATADA, em fungio dos volumes, e deverdo ser
previamente submetidos & aprovaggo do CONTRATANTE.

Mas fransigies entre cortes e atemos, a CONTRATADA devera executar degraus, com a
finalidade de se evitar a ocoméncia de planos preferenciais de escorregamento. O atermo
devera ter camada drenante no contato com o terreno de fundagdo, pelo menos desde o
pé até a projegio da crista, conforme especificagfes do Projetc ou a critério da
FISCALIZACAQ.

Areas de empréstimo, se necessarias, deverfio ser indicadas pela CONTRATADA e
aprovadas pela FISCALIEAIZ;.ELD. Previamente a ufilizagio da area, a CONTRATADA
devera realizar, s suas expensas, todos os ensaios de caracterizago dos materiais, que
COMpProvem que os mesmos atendem as exigéncias do Projeto.

A camada de solo vegetal removida em dreas de empréstimo efou importagdo de tema,
devera ser reconstituida pela CONTRATADA, logo apds o término da utiizagéc dessas
areas.

Os aterros deverdo ser executados com sobre-largura de, no minimo, 50 cm em relagso
4 largura de projeto, que sera posteriormente raspada, garantindo a boa compactag&o
das bordas.

Os aterros dever@o ser construidos em camadas sucessivas, com espessura maxima
solta de 30 cm, numa extensdo e largura adequadas as operagbes dos equipamentos de
terraplenagem e compactagdo. Nos trechos em que for necessaria a compactagdo com
equipamentos de menor porte (placas vibratorias, soquetes manuais, “sapos
mecanicos"), a espessura da camada de material solto devera ser determinada em
fungdo da eficiéncia destes equipamentos.

Todas as camadas do corpo do atemo deverdo ser compactadas, de modo a atender o

grau de compactagio especificado no Projeto. A liberag8o para a execugdo das camadas
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sera feita pela CONTRATANTE, condicionada ao resultado dos ensaios de compactagio,

realizados de acordo com as presentes especificagdes.

A rolagem s0 podera ser iniciada quando o teor de umidade da camada coincidir com o

teor de umidade otima ou proxima dela, no intervalo de mais ou menos 3%.

Se indicado no Projeto, os aterros deverSo receber capeamento de proteco com

material mais impermeavel (argila) na espessura determinada pelo Projeto.

O controle visual do atermo devera ser exercido pela FISCALIZA(;.-E.D com as seguintes

observagdes:

a. Verficagio do solo recebido, recusando-se material com entulho, raizes ou material
imprestavel;

b. Controle do tipo de material lancado;

c. Deformagdo soffida pela camada durante a passagem do equipamento de
compactago;

d. Controle da espessura da camada, antes e depois da compactagio;

e. Mimero de passadas e cobertura adequada da faixa compactada pelo equipamento;

f. Distribui¢do do trafego do equipamento na area de compactagéo;

g. Verficagio de ocoméncia de laminagao;

h. Controle de escarificagio e de acerto da umidade da camada a ser compactada;

i. Observagao periddica da homogeneidade do atermro e da boa ligagdo entre as
camadas.

Deverao ser executados pela CONTRATADA, os ensaios de controle tecnologico.

O acabamento das plataformas de atemo obedecera &s mesmas tolerdncias

estabelecidas para os cortes.

Os trechos em que as especificagdes acima ndo forem atendidas sero refeitos,

devendo, ser novamente escarficados, levados ao teor de umidade adequado e

compactados, sem que haja qualguer reembolzo por parte do CONTRATANTE das

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo ge Farla, 536 — CEP 02267-000 — 54 Pauio — 5P
Tel' Fae: [11) 2062-2064 e-malt fausto@ki2engenharnia. com.br
12

Processo Administrativo n°. 32871/2024 — Concorréncia Eletrénica n°. 06 / 2024 — Contrato 08/25



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacdes e Compras

£, CIDADEDE
CARAPICUIBA

- HOEEAREATE 8 consullana

),) I<f——=

despesas comespondentes. Erostes elou desmoronamentos parciais ocomidos durante a
execugdo deverdo ser imediatamente reparados pela CONTRATADA &s suas expensas.
Os serviges de limpeza, cortes e atemos somente serdo recebidos e aceitos pela
FIEDN_IZA(;.ED quando cumprirem integralmente as exigéncias do Projeto.

Quando o3 servicos n8oc cumprirem guaisquer das exigénciaz do Projeto, a
FIEDN_IZA(;.ED podera exigir da CONTRATADA a sua comegdo total ou parcial. Os
servigos de comegdo comerdo por conta da CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA conservar todos os servipos em condigdes de aprovago até o

seu recebimento pela FISCAIJEA(;.-E.D, executando todos os servigos pertinentes.

2.51 Remogio de Terra Excedente

O material proveniente da escavagio das valas devera ser removido para Bota-fora, uma
vez gue no geral apresenta caracteristicas de baixa resisténcia e com presenca de
entulhos. Desta forma, foi considerado como material inapropriado para o reatermo. Assim
como toda a temra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servigo, de
maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. Quando houver temra impropria,
a juizo da FIECALIZA(;.ED ou quando indicado em projeto, devera a mesma ser

removida, imediatamente.

2.5.2 Escoramento da Vala

Sera feito de forma e com o material que a EMPRESA CONSTRUTORA escolher como
mais eficiente e econdmico ou aguele definido em projeto. MEo obstante, fica
estabelecido que o escoramento sera justificado em sua suficiéncia pela EMPRESA
CONSTRUTORA que €& responsavel pela sua estabilidade e por danos gue possam
ocomer s vias publicas percomidas, as canalizagdes subtemdneas de servigos pablicos
ou aos proximos, salvo casos especiais de forga maior, de dancs ou acidentes que

claramente ndo possam ser atrbuidos a defeitos de escoramento, tanto pelo sistema
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como pelo estado de conservag@o que apresente. O escoramento devera ser continuo

efou descontinuo.

2.5.3 Argamassa

Cimento e areia para assentamento dos tubos, bem como para alvenaria de tijolos e
revestimento intemo, sera a seguinte:

Cimento ... 400 kg/m3

Argid e 1,03iM3 M3

2.5.4 Fomecimento de Tubos
Os tubos serBo fomecidos pela EMPRESA CONSTRUTORA devendo os mesmos

satisfazer as condigdes constantes da Norma Técnica especifica e o previsto no projeto.

2.5.5 Assentamento e Rejuntamento de Tubos

O assentamento de tubos deve obedecer rigorozamente o do projeto e de acordo com as
dimensdes indicadas. O rejuntamento deve ser feito com a argamassza especificada no
item 2.5.3 As juntas, nas partes intemas, serdo tomadas cuidadosamente, analisando-se
a argamassa do modo a se evitar, o mais possivel, rugosidade que altera o regime de
escoamento da agua. Ma parte externa, além de tomadas as juntas, serSo as luvas
completas com um colar de se¢8o triangular equilateral da mesma argamassa. Nao serdo
assentados tubos frincados ou danificados durante a descida na vala, ou gque apresentem
qualquer defeito construtivo aparente. No caso de tubos em “PEAD" devera ser utilizado

o sistema de luvas e conexdes indicados pelos respectivos fabricantes.

2.5.6 Alvenaria de Tijolos Comuns
Assente com argamassa especificada no item 2.5.3 os pogos de inspegdo, chaminés,

caixas de ligagdo e outros macigos eventuais.
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257 Pogos de Visita, Caixa de Ligagio e Boca de Lobo

Os pogos de visita e caixas de ligagBo serSo construidos nas posigbes e dimenses
indicadas no projeto, conforme padrdo de dispositivos de drenagem da Prefeitura de
Carapicuiba. A EMPRESA CONSTRUTORA fomecera as formas para as lajes, as quais
serdao retiradas apos 28 dias de idade do concreto, que tera a dosagem devidamentes
aprovada pela FISCAL[ZA(;.ED. As paredes serdo de blocos de concreto assentes com
argamassa especificada no itemm 253 e revestidas inteiramente com a mesma
argamassa na espessura de 2 cm. As lajes de fundo e topo serdo em concreto amado,
conforme padréo de Pogo de Visita da Prefeitura de S&o Paulo (DHD1 e DHO2). Sendo o

itemn 99290, o comespondente na Tabela Sinapi Jun/2021.

258 Conexbes
Consistindo no fomecimento, assentamento, rejuntamento de fubos inclusive a

escavagao da vala, remogdo de terra excedente, escoramento e reenchimento da vala.

2.5.9 Reparagio de Pavimentos Flexiveis danificados por Abertura de Valas
Quando houver abertura de valas em vias pavimentadas com pavimentos flexiveis, a sua
reparago, devera obedecer a instrugio de reparagdo de pavimentos flexiveis danificados

por abertura de valas (IR-017/2004 PMSP/SIURB).

2.6. Terraplenagem e Contengbes

Deverao ser realizados os servigos de terraplenagem e contengdes para a implantag&o
da drenagem. Deverfio ser sequidas as Especificagbes de Servigos de Temaplenagem do
DNIT: 104_2009 - ES - Temaplenagem - Servicos preliminares, 106_2009 - ES -
Temaplenagem — Cortes e 108_2009- ES - Temaplenagem — Atermos. Para os servigos de
contengdes deverdo ser seguidas as Diretrizes Executivas de Servigos de Muros e

Estruturas de Amimo - ES-C02 da SIURBPMSP.
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2.7. Concreto, Forma e Armaduras

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, especificagbes, Normas Técnicas da ABNT, e Critérios da SIURB. Para os
servigos de concretes devero ser obedecidas as Diretrizes Executivas de Senvigos de
Estruturas — ES-ED6 da SIURB/PMSP. Deverdo ser seguidas as Diretrizes Executivas de

Servigos — Galerias, Canais e Reservatorio - ES-E02 da SIURB/IPMSP.

2.8. Pesquisa e Remanejamento de Interferéncias
Devera ser realizado pela Confratada a pesquisa e remanejamento das interferéncias

necessarias para execugdo.

29.  Servigos Complementares

Deverdo zer executados os servigos complementares como a demolicdo e reconstrug&o
de guias, sarjetas, passeios existentes, muros, plantio de grama, entre outros. Alem da
limpeza geral da obra, removendo todo o entulho, materiaizs e equipamentos utilizados
durante a construgdo. Deverdo ser obedecidas as respectivas especificagies para a sua

execucio.

2.10. Consideragoes Finais

A execugdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, a3 especificagbes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Ma eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverio ser
observadas as nommas gerais da boa técnica de execugdo, especificagbes e padrbes da
Prefeitura de Carapicuiba e normatizadas pela ABMT.

As eventuais omissoes, divergéncias ou alteragbes gue se fizerem necessarias serao

solucionadas em conjunto enfre a Contratada e a Fiscalizagdo da Prefeitura.

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo ge Farla, 536 — CEP 02267-000 — 54 Pauio — 5P
Tel' Fae: [11) 2062-2064 e-malt fausto@ki2engenharnia. com.br
18

Processo Administrativo n°. 32871/2024 — Concorréncia Eletrénica n°. 06 / 2024 — Contrato 08/25



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacdes e Compras

£, CIDADEDE
CARAPICUIBA

HOEEAREATE 8 consullana

)) I<El——=

Os materiais deverdo ser de fabricag@o idonea, de primeira gualidade, sem defeitos,
seguindo as especificagbes técnicas do Projeto e de conformidade com os pardmetros
estabelecidos pela ABNT e Prefeitura de Carapicuiba.

Em caso de divida com relagio & qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua andlise em laboratorio de notdria especializagio, como corpo de prova
para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

O= materiais rejeitados pela Fiscalizag@o deverSo ser refirades no prazo de trés dias a
partir da data da sua recusa. Se a obra for executada em desacordo com o Projeto ou
com a utiizag@o de materiais de caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a

Contratada sera obrigada a demolir e refazer os senvigos sem dnus para a Prefeitura.

2.10.1 Instalagies da Obra
Todas as instalagbes provisorias que se fizeram necessarias ao bom andamento dos
servigos deverdo ser executadas conforme nomas vigentes.

+ A empresa providenciara a execugdo e instalagdo de placas alusivas
ao objeto contratual, nos Padrbes Oficiais, além daguelas obrigatorias
pela legislagdo vigente, em especial quanto & seguranga e medicina
do frabalho.

+ A empresa devera providenciar a sinalizag8o das vias plblicas, nos
casos em que a execugdo dos serviges interferirem no trénsito de
pedestres efou veiculos.

* A interdiggo total ou parcial das vias e logradourcs piblicos
envolvidos na execugdo das obras objeto deste memorial descritivo,
devera ser executada através de cavaletes ou tapumes fixos ou
flexiveiz, observando-se as orientages efou determinagdes da

Fiscalizatdo e da Secretaria de Transito.
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+ A empresa devera fomecer mao-de-obra, equipamentos, ferramentas
e todos os materiais necessarios para a execugdo dos sernvigos
previstos, no prazo estipulado pela respectiva Ordem de Senvigo.

+ As escavagbes necessaras deverSo ser executadas  com
equipamento adequado e suas cotas e dimensdes obedecidas para
atender as especificagies do Projeto.

+ A critério da Fiscalizag&o e guando necessario, devera ser executado
o escoramento continue efou descontinuo de madeira ou outro
material determinado pela Fiscalizagdo.

+ 0Os entulhos efou materiais removiveis oriundes da execugo dos
servipos dever@o ser recohhidos e refirados no prazo determinado
pela Fiscalizag@o.

+ Devera ser removido pela Contratada, todo o entulho proveniente das
demoligdes e restos da limpeza final da obra.

Devera ser previamente submetido & aprovagdo formal da
Fiscalizac&o: o local destinado a bota-fora e a localizagdo da jazida

para importag&o de terra, quando necessario.

3. Especificages Técnicas

Os servigos deverSo ser executados conforme o Projeto, seguinde as Especificagies e
Padroes da Prefeitura de Carapicuiba. Todos os servigos a serem  executados
obedecerdo & relagdo de servicos constantes na Planilha Orgamentaria, composigio de
pregos unitarios, assim como as determinagdes estabelecidas no Cademo de Encargos,
das Mormas da AssociagBo Brasileira de Mormmas Técnicas — ABNT e segundo as

determinagdes da Fiscalizagdo.
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31.  Pregos Contratuais

Mos pregos contratuais deverdo estar incluidos todos os custos diretos, encargos sodiais
e frabalhistas, bem como BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) proposto pela
Proponente, representando pregos para pagamento & vista, sem qualquer encargo

financeiro a eles agregados.

32.  Critérios de Medigido
Os critérios de medigdo e regulamentagdo especifica de cada prego s8o os estabelecidos
nos Critérios de Medigdes gue compdem os elementos técnicos das respectivas tabelas

de pregos pregos unitarios.

321 As medigdes sero mensais e deverdo ser requeridas pela Contratada através de
Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Ofil posterior ao
pericdo de cada més, de acordo com o cronograma fisico-financeiro de execugio
dos senigos.

322 As medigbes serdo apresentadas em planilhas eletrdnicas conforme modelo
fomecido pela Fiscalizag8o.

323 Os quanfitatives das medigbes serBo apresentados na forma cumulativa em
relagio aos servigos prestados.

324 O valor da medigdo de cada parcela sera apurado com base nas quantidades de
servigos executados no periodo da obra e a aplicagio dos pregos contratuais,
deduzindo-se a somatoria das medigbes anteriores.

325 A medigdo dos servigos executados sera realizada mensalmente e sera referente
as parcelas relativas ao periodo dos 30 (trinta) dias anteriores ao primeiro dia do
més subsequente a0 da sua realizaggo. Em caso de ddvida ou divergéncia nos
quantitatives medidos, a Fiscalizagio liberara para pagamento a parte néo
contestada dos servigos.
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326 A medigdo final dos senvigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as divergéncias, inclusive guanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do Contrato, mediante a apresentagBo das plantas de “as built” e o
Recebimento Provisdrio.

327 Consideram-s2 como plantas de “as built®, o registro grafico de todos os
elementos construtivos e equipamentos pablicos existentes na area dos servigos
estipulados no objeto contratual, sendo gque sua formatagdo obedecera ao
estabelecido pela Fiscalizagio.

4. Prazo de Execucio
O prazo de execugdo sera de 24 (vinte e guatro) meses no total, contado a partir da
emissdo da Ordem de Servigo. Sendo que para cada trecho sera emitida Ordem de Inicio

com o= respectivos prazos de execugdo.

5. Fiscalizacdo dos Servigos
A Fiscalizagio dos =ervigos ficard a cargo da Secretaria de Projetos Especiais,

Convénios e Habitagdo da Prefeitura de Carapicuiba.
6. Disposigies Finais
O ajuste sera formalizado com base na Lei Federal n® 14.133 de 01/04/2021.

7. Anexos

1. Projeto Basico de Drenagem de ﬁ.guas Pluviais e Terraplenagem.
2. Omgamento Referencial.
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PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS
CONCORRENGIA ELETRONIGA N° 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32671/24
CONSTRUGAO DA NOVA REDE DE GANAUZACAO DO GORREGO CADAVAL, ENTRE A RUA
MONTE AZUL PAULISTA E A RUA SERRA DOS CRISTAIS NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
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PLANILHA DE PREGOS PROPOSTOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N® 068/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32871124

CONSTRUGAO DA NOVA REDE DE CANALIZACAO DO CORREGO CADAVAL, ENTRE A RUA
MONTE AZUL PAULISTA E ARUA SERRA DOS CRISTAIS NO MUN!CIPIO DE CARAPICUIBA
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PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS

; CONCORRENCIAELETR@NICA N° 06/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32871124
CONSTRUC}AO DA NOVA REDE DE CANALIZAGAD DO CORREGO CADAVAL, ENTRE A RUA
MONTE AZUL PAULISTAE ARUA $ERRA DOS CRISTAIS NO MUNICiPlo BE CARAPICUIBA
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CIDADEDE
CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba e
Secretaria da Fazenda ﬁzﬁ
Departamento de Licitacdes e Compras

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO: TECLA CONSTRUCOES LTDA

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 08/25

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CANALIZAGCAO DO CORREGO DA RUA
ALVORADA NESTE MUNICIPIO.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugéo
contratual, estarao sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diario Oficial Eletrénico do Tribunal
de Contas do Estado de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cadigo de Processo Civil;

d) As informagfes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas
no médulo eletrdnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instru¢des n°01/2024, conforme “Declaracao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;
b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuiba, 24 de janeiro de 2025.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome: Jose Roberto Silva

Cargo: Prefeito

CPF: 015.146.358-10

Assinatura:
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CIDADEDE
CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba e
Secretaria da Fazenda ﬁzﬁ
Departamento de Licitacdes e Compras

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAOQ DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome: Jose Roberto Silva
Cargo: Prefeito
CPF: 015.146.358-10

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Jose Roberto Silva
Cargo: Prefeito

CPF: 015.146.358-10

Assinatura;

Nome: Fabiana Fernanda Marques
Cargo: Secretéria de Projetos Especiais, Convénios e Habitac&o
CPF: 295.759.378-56

Assinatura;

Pela contratada:

Nome: Geraldo de Melo Lemos
Cargo: Procurador

CPF: 664.615.378-72

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Fabiana Fernanda Marques

Cargo: Secretéria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacdo
CPF: 295.759.378-56

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Fabiana Fernanda Marques

Cargo: Secretéria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacdo
CPF: 295.759.378-56

Assinatura;
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Prefeitura de Carapicuiba 133 CIADE DE
R

Secretaria da Fazenda | CARAPICUIBA
W

Departamento de Licitacdes e Compras

DEMAIS RESPONSAVEIS (%):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Contrato
Nome: Eliane Ramos da Silva

Cargo: Diretora

CPF: 311.787.278-74

Assinatura:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar a obra
Nome: Tercio Oliveira Monteiro

Cargo: Arquiteto

CPF: 180.062.518-94

Assinatura;

AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO:
Nome: Eidmar Carnuta da Silva Luz

Cargo: Auxiliar Administrativo

CPF: 305.950.748-12

Assinatura;

Nome: Cleonice Dias de Sousa
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 295.741.838-07

Assinatura:

Nome: Diego Costa Chardua
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 402.364.268-18

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificacdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido
para a prética do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsaveis por agbes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuices
previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de
competéncia deste Tribunal. Na hipotese de prestagfes de contas, caso 0 signatario do parecer
conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e de
Notificacdo, sera ele objeto de notificacdo especifica.
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