

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - CARAPICUIBA - (SP)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE CARAPICUIBA / N° Processo: 4343/2023)

às 15:01:36 horas do dia 14/06/2023 no endereço RUA JOAQUIM DAS NEVES 211-PREFEITURA, bairro VILA CALDAS, da cidade de CARAPICUIBA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). CLEONICE DIAS DE SOUSA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 4343/2023 - 2023/27/2023 que tem por objeto Registro de preços para contratação de empresa para manutenção de grama sintética.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Manutenção de grama sintética.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/06/2023 18:28:20:665	LEGRASS GESTAO DE OBRAS E COMERCIO LTDA	R\$ 457.100,00
14/06/2023 12:42:45:681	NJ INSTALACOES ESPORTIVAS LTDA	R\$ 560.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Manutenção de grama sintética.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/06/2023 15:24:14:332	NJ INSTALACOES ESPORTIVAS LTDA	R\$ 347.000,00
14/06/2023 15:23:54:912	LEGRASS GESTAO DE OBRAS E COMERCIO LTDA	R\$ 348.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 14/06/2023, às 15:25:03 horas, no lote (1) - Manutenção de grama sintética. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-01. No dia 21/06/2023, às 10:41:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2023, às 10:41:43 horas, no lote (1) - Manutenção de grama sintética. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NJ INSTALACOES ESPORTIVAS LTDA foi declarada vencedora. No dia 06/07/2023, às 11:16:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2023, às 11:16:18 horas, no lote (1) - Manutenção de grama sintética. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o pregão eletrônico que tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa para manutenção de grama sintética, a favor da empresa NJ INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTDA para o LOTE 1 do Edital.

No dia 06/07/2023, às 11:16:18 horas, no lote (1) - Manutenção de grama sintética. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NJ INSTALACOES ESPORTIVAS LTDA com o valor R\$ 346.500,00.

No dia 06/07/2023, às 14:05:18 horas, a autoridade competente da licitação - RENATO MARTINS FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**CLEONICE DIAS DE SOUSA**

Pregoeiro da disputa

**RENATO MARTINS FILHO**

Autoridade Competente

**CAMILA BEZERRA DE CASTRO**

Membro Equipe Apoio

**DIEGO COSTA CHARDUA**

Membro Equipe Apoio

**LEYDIANE FERREIRA DOS SANTOS**

Membro Equipe Apoio

**EIDMAR CARNUTA DA SILVA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

48.027.128/0001-75 LEGRASS GESTAO DE OBRAS E COMERCIO LTDA

30.803.899/0001-41 NJ INSTALACOES ESPORTIVAS LTDA