



RECAPEAMENTO

QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		358,75	m
Comprimento Médio		4,19	m
Área total		1.503,16	m2
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(1.503,16x 0,05)	75,16	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		1.503,16	m2
FRESAGEM 5cm		1.503,16	m2
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV		05	un.

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
A-32b	02	–	–	02
R-6a	04	–	–	04
R-19	02	–	–	02
R-45	03	–	–	03
R-24a	01	–	–	01
R-1	01	–	–	01
IDENTIFICAÇÃO	02	–	–	02
TACHÃO	–	–	–	–
TOTAL	15			15

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE
HOT SPRAY	AMARELA	327,2x0,10=32,72
	BRANCA	–
	VERMELHA	–
ACRÍLICO	AMARELA	–
	BRANCA	15,03

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO

- 0 1 2 EXO ESTAAQUEADO
- ÁREA DE RECAPEAMENTO
- LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS

00	JULH/2023	EMISSION INICIAL	JÉSSICA	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES

LOCAL: R. PARQUE DA FONTE

BAIRRO: JARDIM ALICE

TRECHO: ENTRE R. MARCONI E AV. CATAGUÁ

AUTOR:



R00-2125-PAV-137-003-PTA
REV. 00

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	CREA: 0682525642	ART: 28027230221250638
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1: 250	DATA: 29/07/2023
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R00-2125-PAV-137-001-PTA.dwg	FOLHA: 3/3
PROJETISTA: JÉSSICA SCHMEING		29/07/2023
DESENHISTA: JÉSSICA SCHMEING		29/07/2023
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA		29/07/2023
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA		29/07/2023
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		29/07/2023